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总 说 明

工程名称：手术室库房、休息区改造工程 第1页 共1页 

    一、工程概况：
    项目名称：手术室库房、休息区改造工程
二、工程招标和分包范围
    1.详招标文件及招标工程量清单
    2.工程量清单编制依据
(1)建设单位提供的设计施工图；
(2)中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关计量规范及相关配套文件；
(3)四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》
（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（即川建造价发〔2013〕370号）；
(4)四川省2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
(5)人工费调整系数按川建价发〔2024〕14号文调整；
(6)材料价按照四川省工程造价信息绵阳市6月信息价；无信息价按照同期市场价；
(7)规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定的Ⅰ档计取；
(8)安全文明施工措施费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定的基本费率计取；
(9)税金按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知川建造价发[2019]181号
计算，税率为 9%；
(10)设计图纸中相关法律法规文件、相关政策文件、有关现行规程规范等资料；
(11)施工现场情况、周边地面及地质状况、工程特点及常规施工方案等；
(12)其他未尽事宜按相关法律、法规文件等处理。
3.工程质量、材料、施工等的特殊要求
(1)工程质量要求：达到国家现行施工质量验收相关规范和标准。
(2)材料质量要求：材料、设备选用满足设计和国家现行相关质量标准要求，装修及安装材料或设备需满足招标要求或合同，使用前必须得到招标
人现场代表、现场监理工程师认可。
(3)施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门在招标基准日的有关安全文明及施工相关要求，并以批准的施工组织设计实施，且要符合施工规
范及验收标准的相关要素。
4.其他说明
本控制价工程量编制以建设单位提供图纸为依据计算，结算时按照建设单位要求相关程序按现场实际收方。
三、本项目控制价为289002.34元。（其中：规费5672.42元，安全文明施工费11709.59元，暂列金12319.43元）  
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建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程 第1页共1页

序号 单项工程名称 

工程规模

金额(元)

其中: (元)

数值 计量单位 暂估价 安全文明施工费 规费

1 5层装饰 平方米 258685.13 10368.40 4804.39

合　　计 258685.13 10368.40 4804.39

注:1.本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；
   2.工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。
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单项工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰 第1页共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中：（元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程 237714.87 9601.72 4293.33

2 电气安装工程 20970.26 766.68 511.06

合　　计 258685.13 10368.40 4804.39

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项及单价措施项目中的暂估价和专业工程暂估。
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单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 192848.35

1.1 门窗工程 8525.09

1.2 楼地面装饰工程 45043.01

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 107955.34

1.4 天棚工程 21513.25

1.5 拆除工程 4463.27

1.6 其他装饰工程 1053.97

1.7 单价措施项目 4294.42

2 总价措施项目 10169.98 -

2.1 其中：安全文明施工费 9601.72 -

3 其他项目 10150.92 -

3.1 其中：暂列金额 10150.92 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 4293.33 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 217462.58 -

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共2页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 19571.63 -

8 附加税 680.66 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 237714.87

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 门窗工程

1 010802001001
医用手动单开气密门
(带观察窗)【M】

1.门类型:医用手动单开气密门(带
观察窗) 洞口尺寸综合
2.开启方式:综合 
3.门体为钢板喷塑,(带观察窗) 
4.五金配件、紧固件、门锁、合页
、密封材料、发泡剂、埋件、连接
件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包
括在综合单价中,门窗安装应满足其
强度、热工、声学及安全性等技术
要求 
5.收口费用包含在综合单价中，后
期不做调整 
6.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 14.3 596.16 8525.09 406.26 13.01

分部小计 8525.09 406.26 13.01

 楼地面装饰工程

2 011101005006
2mm同质透芯PVC地
板

1.2mm同质透芯PVC地板,用同色焊
线焊缝;
2.PVC地胶专用粘接剂;
3.涂刷界面剂一道;
4.原楼面,表面清扫干净;
5.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 173.48 233.17 40450.33 7839.56

本页小计 48975.42 8245.82 13.01

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第2页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

3 011101005007
3mm厚自流平（地面
开槽处）

1.部位：拆除隔墙、地面开槽处
2.3mm厚自流平
3.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 4.7 39.76 186.87 93.30

4 011101005006
2mm同质透芯PVC地
板（地面开槽处）

1.部位：拆除隔墙、地面开槽处
2.2mm同质透芯PVC地板,用同色焊
线焊缝;
3.PVC地胶专用粘接剂;
4.涂刷界面剂一道;
5.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 4.7 233.17 1095.90 212.39

5 011105004009 PVC踢脚线

1.卷材爬墙+板面打蜡上光+收口条 
(C型铝合金镶边条);
2.专用胶粘合;
3.界面剂一道;
4.胶地板专用阴角垫层;
5.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 14.83 223.19 3309.91 524.39

分部小计 45043.01 8669.64

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计 4592.68 830.08

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第3页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 011207001011 墙面轻钢龙骨

1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻
钢龙骨 (贯通龙骨 
38x12xmmx1.0mm C龙骨
75x45mmx0.8mm U龙骨 
77x40mmx0.6mm)
2.基层材料种类、规格：8mm硅酸钙
板 (另计) 
3.面层材料品种、规格、颜色：6mm
无机预涂板(另计) 
4.压条材料种类、规格:综合
5.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 406.43 34.78 14135.64 4137.46 2003.70

7 011001003016 墙面保温50厚岩棉

1.墙面保温50厚岩棉，容重
100kg/m³
2.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 406.43 65.31 26543.94 12587.14

8 011207001017 墙面8mm硅酸钙板

1.墙面8mm硅酸钙板
2.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 591.49 30.63 18117.34 4584.05 603.32

9 011207001018 墙面6mm无机预涂板

1.墙面6mm无机预涂板 (采用专用铝
合金嵌缝)
2.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 400.98 119.43 47889.04 4499.00

本页小计 106685.96 25807.65 2607.02

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第4页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

10 011207001022 不锈钢防撞带

1.基层材料种类、规格：8mm硅酸钙
板 
2.面层材料品种、规格、颜色：不
锈钢防撞带 
3.压条材料种类、规格：综合
4.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 5.52 229.96 1269.38 314.53 5.63

分部小计 107955.34 26122.18 2612.65

 天棚工程

11 011302001019 600*600铝扣板

1.吊顶形式、吊杆规格、高度：75
轻钢龙骨 其他综合 
2.龙骨材料种类、规格、中距：综
合  
3.面层材料品种、规格：600*600
铝扣板
4.压条材料种类、规格：综合 
5.嵌缝材料种类：(采用专用铝合金
嵌缝)
6.防护材料种类：综合
7.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 173.48 124.01 21513.25 4415.07

分部小计 21513.25 4415.07

 拆除工程

本页小计 22782.63 4729.60 5.63

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第5页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 011609002032 轻质隔墙拆除

1.拆除的基层类型：综合考虑
2.龙骨及饰面种类：原隔墙拆除
3.拆除方式：投标人踏勘现场综合
考虑
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取
5.场外运距及弃置场地：堆放场地
、堆场费用、运输距离均由投标人
综合考虑在综合单价中，在合同履
行期间，承包人不因工程量、运输
距离、运输方案、堆放场地等变化
而对综合单价作任何调整，外弃场
地必须满足当地相关行政主管部门
的要求
6.保护性拆除：拆除过程中不能影
响其他部分，如有损坏和污渍自行
承担费用并恢复，由投标人踏勘现
场后，综合考虑在报价中
7.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
8.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 196.66 10.15 1996.10 1569.35

本页小计 1996.10 1569.35

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第6页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

13 011610002024 金属门窗拆除

1.门窗拆除，拆除材质综合考虑，
拆除后涉及的门窗抹灰收边包含在
综合单价中
2.拆除方式：投标人踏勘现场综合
考虑
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取
4.场外运距及弃置场地：堆放场地
、堆场费用、运输距离均由投标人
综合考虑在综合单价中，在合同履
行期间，承包人不因工程量、运输
距离、运输方案、堆放场地等变化
而对综合单价作任何调整，外弃场
地必须满足当地相关行政主管部门
的要求
5.保护性拆除：拆除过程中不能影
响其他部分，如有损坏和污渍自行
承担费用并恢复，由投标人踏勘现
场后，综合考虑在报价中
6.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
7.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 11.34 23.30 264.22 210.24

本页小计 264.22 210.24

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第7页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

14 011606003025
天棚面龙骨及饰面拆
除

1.拆除的基层类型：综合考虑
2.龙骨及饰面种类：天棚面龙骨及
饰面拆除
3.拆除方式：投标人踏勘现场综合
考虑
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取
5.场外运距及弃置场地：堆放场地
、堆场费用、运输距离均由投标人
综合考虑在综合单价中，在合同履
行期间，承包人不因工程量、运输
距离、运输方案、堆放场地等变化
而对综合单价作任何调整，外弃场
地必须满足当地相关行政主管部门
的要求
6.保护性拆除：拆除过程中不能影
响其他部分，如有损坏和污渍自行
承担费用并恢复，由投标人踏勘现
场后，综合考虑在报价中
7.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
8.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 173.48 7.95 1379.17 1098.13

本页小计 1379.17 1098.13

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第8页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

15 011606001031 原PVC地面拆除

1.拆除的基层类型：综合考虑
2.原PVC地面拆除
3.拆除方式：投标人踏勘现场综合
考虑
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取
5.场外运距及弃置场地：堆放场地
、堆场费用、运输距离均由投标人
综合考虑在综合单价中，在合同履
行期间，承包人不因工程量、运输
距离、运输方案、堆放场地等变化
而对综合单价作任何调整，外弃场
地必须满足当地相关行政主管部门
的要求
6.保护性拆除：拆除过程中不能影
响其他部分，如有损坏和污渍自行
承担费用并恢复，由投标人踏勘现
场后，综合考虑在报价中
7.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
8.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 21.52 30.82 663.25 519.92 7.96

本页小计 663.25 519.92 7.96

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第9页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

16 011604001026 地砖地面拆除

1.地砖地面拆除（卫生间）
2.拆除方式：投标人踏勘现场综合
考虑
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取
4.场外运距及弃置场地：堆放场地
、堆场费用、运输距离均由投标人
综合考虑在综合单价中，在合同履
行期间，承包人不因工程量、运输
距离、运输方案、堆放场地等变化
而对综合单价作任何调整，外弃场
地必须满足当地相关行政主管部门
的要求
5.保护性拆除：拆除过程中不能影
响其他部分，如有损坏和污渍自行
承担费用并恢复，由投标人踏勘现
场后，综合考虑在报价6
7.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
7.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 14.85 10.81 160.53 122.22 5.49

分部小计 4463.27 3519.86 13.45

 其他装饰工程

本页小计 160.53 122.22 5.49

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第10页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

17 010809002027 无机预涂板窗台板

1.基层材料种类：10厚阻燃板 
2.窗台面板材质、规格、颜色：6mm
无机预涂板 
3.防护材料种类;综合考虑
4.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m² 0.63 161.04 101.46 22.97

18 010810003028 窗帘盒

1.面层：6mm无机预涂板
2.基层：18厘夹板
3.龙骨材质、种类、间距：木龙骨
综合
4.其他：未尽事宜满足设计施工图
、招标文件及国家现行施工规范要
求

m 15.1 63.08 952.51 120.05 5.29

分部小计 1053.97 143.02 5.29

 单价措施项目清单

 脚手架工程

19 011701003 里脚手架
1．搭设方式：综合 
2．搭设高度：综合  
3．脚手架材质：综合 

m² 406.43 8.16 3316.47 2113.44 121.93

分部小计 3316.47 2113.44 121.93

 垂直运输

本页小计 4370.44 2256.46 127.22

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第11页共11页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

20 011703001 垂直运输

1. 建筑物建筑类型及结构形式：：
综合  
2. 地下室建筑面积：：综合  
3. 建筑物檐口高度、层数：：综合
 

项 1 977.95 977.95 577.62 254.97

分部小计 977.95 577.62 254.97

分部小计 4294.42 2691.06 376.90

本页小计 977.95 577.62 254.97

合    计 192848.35 45967.09 3021.30

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
调整费率

(%)
调整后金额

(元)
备注

定额(人工费+机械费)

1 011707001001 安全文明施工费 9601.72

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
1.1 538.87

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
4.6 2253.47

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
7.9 3870.08

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
6 2939.30

2 011707002001 夜间施工增加费 235.14

3 011707003001 非夜间施工照明

4 011707004001 二次搬运费 112.67

5 011707005001 冬雨季施工增加费 176.36

6 011707006001
地上、地下设施、建筑物的临时保
护设施

7 011707007001 已完工程及设备保护费

8 011707008001 工程定位复测费 44.09

合计 10169.98

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费
率”及“调整后的金额”无需填写。 

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 10150.92 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 10150.92 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 10150.92

合　　计 10150.92 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 45967.09 9.34 4293.33

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

217462.58 9 19571.63

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

217462.58 0.313 680.66

合  计 24545.62

表-13-1 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第1页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 其他材料费 元 1203.021 1.00

2 医用手动单开气密门(带观察窗) m² 13.842 568.00

3 粘结剂 791 kg 47.224 5.81

4 2mm同质透芯PVC地板 m² 187.11 164.00

5 自流平底漆 kg 1.175 30.00

6 自流平面漆 kg 0.799 40.00

7 水 m³ 0.028 3.13

8 水泥 32.5 kg 8.688 0.37

9 XY401粘接剂 kg 4.44 9.96

10 二甲苯 kg 2.812 7.50

11 软蜡 kg 0.34 9.13

12 PVC踢脚线 m² 15.244 164.00

13 螺栓 个 929.934 0.25

14 轻钢龙骨 75×50 m 743.712 4.98

15 轻钢龙骨 75×40 m 434.848 4.15

16 乳胶 kg 189.894 5.81

17 玻璃胶 支 5.092 7.50

18 万能胶 kg 0.77 13.28

19 岩棉板 m³ 20.726 300.00

20 塑料膨胀螺栓 套 3251.2 0.44

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【建筑与装饰工程】 标段： 第2页共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

21 锡纸 m² 633.984 0.83

22 界面剂 kg 40.64 2.08

23 8mm硅酸钙板 m² 611.926 16.50

24 6mm无机预涂板 m² 426.175 99.00

25 加工铁件 kg 41.189 3.70

26 锯材 综合 m³ 0.105 1900.00

27 柴油(机械) L 15.191 6.63

28 不锈钢防撞带 m² 5.61 121.00

29 10厚阻燃板 m² 0.63 28.00

30 脚手架钢材 kg 5.202 3.60

31 18厘夹板 m² 4.613 50.40

32 铝合金方板龙骨 600×600 m² 177.838 16.60

33 型钢 综合 kg 261.985 4.00

34 铝合金方板（天棚） m² 176.97 60.00

35 铝合金方板（靠墙） 含龙骨和配件 m² 8.675 60.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目 16952.79

1.1 复苏室，休息区 16952.79

1.2 单价措施项目

2 总价措施项目 830.67 -

2.1 其中：安全文明施工费 766.68 -

3 其他项目 889.17 -

3.1 其中：暂列金额 889.17 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 511.06 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 19183.69 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 1726.53 -

8 附加税 60.04 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 20970.26

注: 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
    2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
    3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。
                                                                                                                              表-04-1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页共5页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 复苏室，休息区

1 030404017047 配电箱 4AL-XX01

1.名称 
2.型号 
3.规格 
4.基础形式、材质、规格 
5.接线端子材质、规格 
6.端子板外部接线材质、规格 
7.安装方式

台 1 272.47 272.47 167.91

2 030411001022 电气配管 JDG20

1.名称：电气配管
2.材质：镀锌紧定式套接钢管
3.规格：JDG20
4.配置形式：暗敷
5.接地要求：按设计及规范要求
6.刨沟槽及恢复处理,支吊架制作、
安装
7.拉线盒、转线盒综合考虑
8.明配管按国家标准规范涂刷防火
涂料
9.其他要求：满足设计、相关图集
、标准及招标技术要求

m 157.5 9.67 1523.03 592.20

3 030411001038 金属软管 20

1.名称 
2.材质 
3.规格 
4.配置形式 
5.接地要求 
6.钢索材质、规格

m 107.68 55.15 5938.55 3257.32

本页小计 7734.05 4017.43

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第2页共5页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 030411004039
电气配线 WDZB1-
BYJ(F)-2.5mm²

1.名称 
2.配线形式 
3.型号 
4.规格 
5.材质 
6.配线部位 
7.配线线制 
8.钢索材质、规格

m 239.76 4.91 1177.22 220.58

5 030411004042
电气配线 WDZB1-
BYJ(F)-4mm²

1.名称 
2.配线形式 
3.型号 
4.规格 
5.材质 
6.配线部位 
7.配线线制 
8.钢索材质、规格

m 578.94 6.12 3543.11 358.94

6 030412001040
LED气密性洁净灯盘 
48W,600*600,光通
量≦4000lm

1.名称 :LED气密性洁净灯盘
2.型号 :600*600,光通量≦4000lm
3.规格 :48W
4.类型

套 18 142.30 2561.40 282.42

7 030404034051 双联单控暗开关

1.名称 
2.材质 
3.规格 
4.安装方式

个 4 14.43 57.72 25.44

本页小计 7339.45 887.38

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第3页共5页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

8 030404035041
单相二、三极插座
（安全插座） 250V
 10A

1.名称：安全型插座 
2.规格：250V 10A
3.安装方式：底边距地0.3m、1.5m
、2.2m综合考虑
4.其他：满足设计、规范及招标技
术要求

个 28 23.88 668.64 178.08

9 030411006053 接线盒

1.名称 
2.材质 
3.规格 
4.安装形式

个 40 20.71 828.40 152.40

10 030414002049 送配电装置系统

1.名称 
2.型号 
3.电压等级（kV） 
4.类型

系统 1 382.25 382.25 236.43 44.01

分部小计 16952.79 5471.72 44.01

 单价措施项目清单

 其他措施项目

11 031302007001 高层施工增加费 项

分部小计

 专业措施项目

12 031301001001 吊装加固 项

13 031301002001
金属抱杆安装拆除、
移位

项

14 031301003001 平台铺设、拆除 项

本页小计 1879.29 566.91 44.01

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第4页共5页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

15 031301004001 顶升、提升装置 项

16 031301005001 大型设备专用机具 项

17 031301006001 焊接工艺评定 项

18 031301007001
胎（模）具制作、安
装、拆除

项

19 031301008001 防护棚制作安装拆除 项

20 031301009001 特殊地区施工增加 项

21 031301010001
安装与生产同时进行
施工增加

项

22 031301011001
在有害身体健康环境
中施工增加

项

23 031301012001 工程系统检测、检验 项

24 031301013001
设备、管道施工的安
全、防冻和焊接保护

项

25 031301014001 焦炉烘炉、热态工程 项

26 031301015001
管道安拆后的充气保
护

项

27 031301016001
隧道内施工的通风、
供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项

28 031301017001 脚手架搭拆 项

29 031301018001 其他措施 项

分部小计

本页小计

表-08 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第5页共5页

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

分部小计

本页小计

合    计 16952.79 5471.72 44.01

表-08 



总价措施项目清单与计价表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页共1页

序号  项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
调整费率

(%)
调整后金额

(元)
备注

定额(人工费+机械费)

1 031302001001 安全文明施工费 766.68

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
1.1 60.67

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
2.5 137.89

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
3.9 215.11

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施
项目(定额人工费+定额机

械费)
6.4 353.01

2 031302002001 夜间施工增加费 26.48

3 031302003001 非夜间施工增加

4 031302004001 二次搬运费 12.69

5 031302005001 冬雨季施工增加费 19.86

6 031302006001 已完工程及设备保护费

7 031302008001 工程定位复测费 4.96

合计 830.67

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费
率”及“调整后的金额”无需填写。 

表-11 



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 889.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 889.17 - -

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                          表-12
 



暂列金额明细表

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 889.17

合　　计 889.17 -

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
                                                                                                                                  表-12-1



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 5471.72 9.34 511.06

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

19183.69 9 1726.53

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

19183.69 0.313 60.04

合  计 2297.63

表-13-1 



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：手术室库房、休息区改造工程\5层装饰【电气安装工程】 标段： 第1页共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注

1 电气配管 JDG20 m 162.225 3.41

2 金属软管 20 m 110.91 4.81

3
LED气密性洁净灯盘 48W,600*600,
光通量≦4000lm

套 18.18 114.78

4 配电箱 4AL-XX01 台 1

5
单相二、三极插座（安全插座） 
250V 10A10A

套 28.56 13.61

6 双联单控暗开关 只 4.08 4.00

7 接线盒 个 40.8 14.62

8 电气配线 WDZB1-BYJ(F)-2.5mm² m 278.122 3.05

9 电气配线 WDZB1-BYJ(F)-4mm² m 636.834 4.69

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-20
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